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Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka, transport, isporuka i ugradnja  
svog neophodnog materijala  potrebnih za izradu čelične podkonstrukcije za 
potrebe TV Studija u zgradi  Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Izrada čelične 
podkonstrukcije podrazumeva sve potrebne predradnje i radnje kao što su:   
Pažljivo, iznošenje mobilnog nameštaja u hodnik, pažljiva demontaža i ponovna 
montaža plafona od halter daglasa, (za potrebe demontaže i ponovne montaže 
plafona treba obezbediti dve pokretne skele). Nakon završetka radova, prostoriju 
temeljno očistiti i  vratiti mobilni nameštaj u prvobitno stanje.  
U konačnu cenu treba da bude uračunata cena svog specificiranog materijala cena 
sitnog nespecificiranog materijala, svi radovi i  završna čišćenja prostora u kome 
se vrše predmetni radovi i odnošenje otpadnog materijala na odgovarajuću 
deponiju.   
Obračun će se vršiti po stvarno utošenim količinama. Svaka tačka ovog predmera 
obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi se 
navedeni poslovi izvršili kvalitetno, po važećim standardima i gradjevinskim 
uzusima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i upotrebom 
prvoklasnog materijala (obavezno dostavljanje atesta za sve čelične elemente koji 
se ugradjuju kao i atesei za elektrode, tiple i boje, u svemu prema Projektu broj: E-
200-2017.  
Pre dostavljanja potrebno je izvršiti uvid u prostor i projektno-tehničku 
dokumentaciju u terminima koje odredi investitor. 
U slučaju bilo kakvih oštećenja u zgradi Fakulteta tokom izvođenja radova, a koju 
je oštetio Izvođač radova, obaveza je Izvođača radova da u što kraćem roku i o 
svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio. 
Izvođač radova je u obezi da sprovodi mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu 
i mere zaštite od požara kako bi se sprečile povrede na radu lica koja učestvuju u 
radnom procesu kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini i zaštitila imovina 
Fakulteta dok se vrši radovi po ovoj javnoj nabavci! 

  

 

 

 



1.  

Pažljiva demontaža  postojećeg spuštenog plafona tipa "hanter daglas". 
Spušteni plafon se demontira samo u zonama postavljanja čeličnih vešaljki. 
Demontirani spušteni plafon odložiti u hodnik fakulteta kako bi se po 
okončanju svih radova vratio nazad. Cenom obuhvatiti kompletan rad na 
demontaži i odlaganju demontiranog spuštenog plafona i upotrebom dve 
pokretne skele (primerene datom prostoru). 
Obračun po m2 finalno demontiranog spuštenog plafona. m2  22.40       

 

 

2.  

Nabavka materijala, izrada, transport i montaža čeličnih vešaljki od 
čeličnih bešavnih cevi Ø48.3/3.6.  
Čelične vešaljke je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioničkih 
detalja iz projekta. Čelične vešaljke je potrebno antikorozivno zaštititi 
osnovnom antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i završnom 
uljanom bojom u dva premaza.  
Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a završna nijansa je po izboru 
investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad uključujući i sva 
potrebna pomoćna sredstva i pomoćni rad.  
Obračun po kg finalno montiranih vešaljki. kg  143.09       

 

 

3.  

Nabavka materijala, izrada, transport i montaža primarnih i sekundarnih 
nosača od čeličnih bešavnih cevi Ø48.3/3.6.  
Čelične nosače je je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioničkih 
detalja iz projekta.  
Sve međusobne veze se ostvaruju tipskim spojnicama koje se koriste za 
cevne skele. Čelične nosače je potrebno antikorozivno zaštititi osnovnom 
antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i završnom uljanom bojom 
u dva premaza. Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a završna 
nijansa je po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i 
rad uključujući i sva potrebna pomoćna sredstva i pomoćni rad.  
Obračun po kg finalno montiranih nosača. kg  331.53       

 

 

4.  

Nabavka materijala i transport tipskih spojnica koje se korste za montažu 
cevne skele. Čelične spojnice je potrebno premazati završnom uljanom 
bojom u nijansi po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan opisan 
rad.  
Obračun po komadu finalno nabavljenoj i premazanoj spojnici. kom  56.00       

 

 

5.  

Ukrajanje i ponovna montaža demontiranog spuštenog plafona. 
Demontirani spušteni plafon mora da se ukroji i prilagodi montianim 
vešaljkama. Cenom obuhvatiti kompletan rad, uključujići i svu pomoćnu 
opremu i rad.  
Obračun po m2 finalno montiranog spuštenog plafona. m2 22.40 

 

 



 
 

 
UKUPNA CENA BEZ PDV-a: 

 

 
UKUPNA CENA SA PDV-a 

 

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици 
мере, односно, укупна цена без ПДВ и укупна цена са ПДВ, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за 
то.  
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_______________                                                                       __________________ 
                                                                           (штампано име и презиме одговорне особе) 
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