PREDMERS-P ONUDA
ZA 1ZRADU CELICNE PODKONSTRUKCIJE ZA TV STUDIO NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U NOVOM SADU

Pozicijama ovog predmera predvida se nabavka, transport, isporuka i ugradnja
svog neophodnog materijala potrebnih za izradu celicne podkonstrukcije za
potrebe TV Studija u zgradi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Izrada Celi¢ne
podkonstrukcije podrazumeva sve potrebne predradnje i radnje kao Sto su:
Pazljivo, iznoSenje mobilnog nameStaja u hodnik, paZljiva demontaZa i ponovna
montaZza plafona od halter daglasa, (za potrebe demontaze i ponovne montaze
plafona treba obezbediti dve pokretne skele). Nakon zavrsetka radova, prostoriju
temeljno ocistiti i vratiti mobilni namestaj u prvobitno stanje.

U konac¢nu cenu treba da bude uracunata cena svog specificiranog materijala cena
sitnog nespecificiranog materijala, svi radovi i zavr$na ciS¢enja prostora u kome
se vrSe predmetni radovi i odnoSenje otpadnog materijala na odgovarajucu
deponiju.

Obracun Ce se vrsiti po stvarno utoSenim koli¢inama. Svaka tacka ovog predmera
obuhvata i sve potrebne radove (i ono Sto nije eksplicitno navedeno) da bi se
navedeni poslovi izvrSili kvalitetno, po vazeéim standardima i gradjevinskim
uzusima. Svi radovi moraju biti izvedeni strutnom radnom snagom i upotrebom
prvoklasnog materijala (obavezno dostavljanje atesta za sve Celi¢ne elemente koji
se ugradjuju kao i atesei za elektrode, tiple i boje, u svemu prema Projektu broj: E-
200-2017.

Pre dostavljanja potrebno je izvrSiti uvid u prostor i projektno-tehnicku
dokumentaciju u terminima koje odredi investitor.

U slucaju bilo kakvih oSte¢enja u zgradi Fakulteta tokom izvodenja radova, a koju
je oStetio Izvodac radova, obaveza je Izvodaca radova da u Sto kra¢em roku i o
svom trosku otkloni sva oStecenja koja je nacinio.

Izvodac radova je u obezi da sprovodi mere bezbednosti i zastite zdravlja na radu
i mere zastite od pozara kako bi se sprecile povrede na radu lica koja ucestvuju u
radnom procesu kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini i zastitila imovina
Fakulteta dok se vrsi radovi po ovoj javnoj nabavci!




Pazljiva demontaZa postojeteg spusStenog plafona tipa "hanter daglas".
Spusteni plafon se demontira samo u zonama postavljanja celi¢nih vesaljki.
Demontirani spusteni plafon odloziti u hodnik fakulteta kako bi se po
okoncanju svih radova vratio nazad. Cenom obuhvatiti kompletan rad na
demontaZi i odlaganju demontiranog spustenog plafona i upotrebom dve
pokretne skele (primerene datom prostoru).

Obracun po m?2 finalno demontiranog spustenog plafona. m?2 22.40
Nabavka materijala, izrada, transport i montaZa celicnih veSaljki od

¢eli¢nih beSavnih cevi #48.3/3.6.

Celi¢ne vesaljke je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioni¢kih

detalja iz projekta. Celi¢ne vesaljke je potrebno antikorozivno zaitititi

osnovnom antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i zavrSnom

uljanom bojom u dva premaza.

Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a zavrsna nijansa je po izboru

investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad ukljucujuci i sva

potrebna pomoc¢na sredstva i pomo¢ni rad.

Obracun po kg finalno montiranih vesaljki. kg 143.09
Nabavka materijala, izrada, transport i montaza primarnih i sekundarnih

nosaca od Celi¢nih besavnih cevi 348.3/3.6.

Celi¢ne nosace je je potrebno izraditi i montirati na osnovu radioni¢kih

detalja iz projekta.

Sve medusobne veze se ostvaruju tipskim spojnicama koje se koriste za

cevne skele. Celi¢ne nosace je potrebno antikorozivno zastititi osnovnom

antikorozivnom bojom u dva premaza, a potom i zavrSnom uljanom bojom

u dva premaza. Svaki premaz mora da bude u drugoj nijansi, a zavr$na

nijansa je po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan materijal i

rad ukljucujudi i sva potrebna pomoc¢na sredstva i pomoc¢ni rad.

Obracun po kg finalno montiranih nosaca. kg 331.53
Nabavka materijala i transport tipskih spojnica koje se korste za montazu

cevne skele. Celi¢ne spojnice je potrebno premazati zavr$nom uljanom

bojom u nijansi po izboru investitora. Cenom obuhvatiti kompletan opisan

rad.

Obracun po komadu finalno nabavljenoj i premazanoj spojnici. kom 56.00
Ukrajanje i ponovna montaza demontiranog spusStenog plafona.

Demontirani spusSteni plafon mora da se ukroji i prilagodi montianim

veSaljkama. Cenom obuhvatiti kompletan rad, ukljucuji¢i i svu pomo¢nu

opremu i rad.

Obracun po m? finalno montiranog spustenog plafona. m? 22.40
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